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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-00 są ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków 
w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 
Stosując Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania Inwestycji zawierającą ST-00 Wymagania 
ogólne należy mieć na uwadze ich powiązania ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót.  

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  

1.4. Rodzaje robót wg CPV  

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
45252127-4-IA01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

Dział  45000000-7  Roboty budowlane 
Grupa robót  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej  i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121-2  Instalacje osadu 
 

Grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45350000-5  Instalacje mechaniczne 
 

Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.5. Określenia  podstawowe 

1.5.1. Definicje 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski 
laboratorium, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną 
dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga,  rurociąg itp. 
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Wykaz Cen – wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji. 

 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

2.1. Informacje ogólne  

Projekt zlokalizowany jest na terenie Gminy Lubsko w województwie lubuskim, powiat żarski, 
miejscowość Tuchola Żarska – obiekt istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej. 
 
Stanowiska archeologiczne 
Zgodnie z stanowiskiem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 
dnia 03.06.2022 r. wg danych archiwum WUOZ w Zielonej Górze, na trasie inwestycji nie zostały 
zarejestrowane stanowiska archeologiczne. Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony 
konserwatorskiej. 
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2.2. Stan prawny terenu budowy 

          Wykaz działek dla inwestycji pn.: „Przebudowa/remont oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, 
          gmina Lubsko” 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Identyfikator działki Adres/imię i nazwisko Właściciela 

Obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko, powiat żarski 

1 41/4 
 

081106_5.0018.41/4 
 

Gmina Lubsko 

2 65/4 
 

081106_5.0018.65/4 
 

Gmina Lubsko 

3 33/4 081106_5.0018.33/4 LWiK Sp. z o.o.  

4 41/2 081106_5.0018.41/2 Gmina Lubsko 

2.3. Przekazanie terenu budowy 

2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu 
budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej. 
W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 
występuje przy realizacji kanałów sanitarnych. Stałe zajęcie terenu występuje przy lokalizacji 
przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty i 
infrastrukturę towarzyszącą.  

2.3.2. Podwykonawstwo 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części umowy wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać wszystkich podwykonawców Zamawiającego w celu uzyskania jego 
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie będzie 
stosował się do zapisów umowy. 
Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego podwykonawców, przyjmie warunki 
umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie 
tablic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem 
budowlanym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
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włączony w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

3. MATERIAŁY I WYROBY 

3.1. Wymagania ogólne  

3.1.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji robót objętych umową podano w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości 
użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których 
mowa w Ustawie Prawo budowlane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia 
podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór 
inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Przy doborze urządzeń Wykonawca powinien mieć na względzie możliwość zapewnienia 
wspólnego serwisu dla urządzeń nowych i już zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. 

3.1.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3.1.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 
okresie składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
musi być zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

3.1.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń właścicieli i władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.1.6. Źródła pozyskiwania materiałów miejscowych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

3.1.7. Warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i za teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły o każdym takim przewozie 
zostanie powiadomiony Zamawiający. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do robót 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru.  
Materiały będą składowane na zapleczu budowy zlokalizowanym będą na wcześnie pozyskanym 
przez Wykonawcę zapleczu budowy.   

 

4. SPRZĘT I MASZYNY 

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.  

4.2. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy (jeżeli był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4.3. Transport  

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót winny 
być poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność.  

 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

5.2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu 
lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem 
Ochrony Środowiska, Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony 
Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  
W okresie trwania umowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  

5.2.2. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i 
nasadzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich 
zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Za planowe usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania 
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dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z 
drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, 
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące 
wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 
etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego 
danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania i 
wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

5.2.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

5.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

5.2.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 

5.2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 r. Nr 129, poz. 844). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5.2.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. Wykonawca 
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie 
jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 
miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed 
wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.  

5.2.8. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, 
nasłonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu 
robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia; 

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w 

jakich należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa. 

 

5.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z 
dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.pl/) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z 
normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty 
objęte umową. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych 
będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.2.10. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

• warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego MPZP 

oraz terenów zamkniętych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych, 

• pozwolenie na budowę, 

• warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od podpisania 
umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
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Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji 
na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na realizację robót 
budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

5.2.11. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących  

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie 
przekładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie 
z uzgodnieniami z Zamawiającym i z właścicielami sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 
inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących Wykonawca uwzględni w 
cenie ofertowej. 

5.2.12. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenie ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem, 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, 

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 

• likwidację zaplecza Wykonawcy, 

• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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5.2.13. Dokumentacja fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy opracować inwentaryzację fotograficzną terenu 
robót oraz wytyczyć osie trasy obiektów liniowych. Inwentaryzacja powinna być przekazana 
Inwestorowi w formie elektronicznej – na płycie CD. 

5.2.14. Oznakowanie inwestycji 

Należy oznaczyć miejsce realizacji budowy tablicą informacyjną.  

5.2.15. Przystąpienie do realizacji Robót 

Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia budowlanego – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o 
pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgłoszenia, 
na które organ nie wniósł sprzeciwu. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany 
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest 
pozwolenie na budowę, o którym mowa w Ustawie Prawo budowlane, właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na 
piśmie:  

• oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo budowlane;  

• w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa 

w Ustawie Prawo budowlane;  

• informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w Ustawie 

Prawo budowlane.  

5.3. Prace towarzyszące  

Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące i 
tymczasowe:  
Prace przygotowawcze: wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzonych prac.  
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada za:  

• Działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

• Dostarczenie materiałów do miejsc ich wbudowania,  

• Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,  

• Po zakończeniu prac przywrócenie terenu do należytego ładu i porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR 

6.1. Kontrola jakości robót –  program zapewnienia jakości  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Inspektorowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
Specyfikacją Techniczną i ustaleniami Inspektora. Program powinien zawierać:  

• organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli wykonywanych robót. 
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6.1.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór inwestorski może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Nadzór inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Nadzór inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Nadzór inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.1.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób, 
terminy pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 
wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi 
Normami w akredytowanym laboratorium.  
Jeśli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie 
nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór inwestorski będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

6.1.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Nadzór inwestorski. 
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6.1.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Nadzór inwestorski 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń. 
Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie 
wymagane zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych.  
Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Nadzór inwestorski. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Nadzorowi inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór inwestorski do ustosunkowania się.  
Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny dla osób 
upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. 

7.2. Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 

7.3. Pozostałe dokumen ty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  
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• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót  

Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności ich wykonywania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji technicznych 
wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek pomiarowych 
Robót podstawowych. Ilości jednostek miary podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na 
podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej, w sposób zgodny z zasadami podanymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

8.2. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki będą 
wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 
robót gotowych będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 

8.3. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Wagi i  zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Urządzenia te mają zapewnić ciągłe zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora. 
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca w ramach ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji, 
których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach.  
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym 
staraniem, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie 
przedmiaru robót. 

9.1. Rodzaje odbiorów  robót  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.  
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, pod kątem prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy 
technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
warunkami decyzji o pozwoleniu budowę. 
W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy. 

 

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór 
inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór inwestorski. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Nadzór inwestorski na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU i uprzednimi 
ustaleniami. 

9.1.2 Odbiór częściowy/końcowy 

Odbiór częściowy/końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru 
częściowego/końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór inwestorski – zgodnie z zapisami 
umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona 
komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
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zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach składających się na umowę. 
Odbiór częściowy/końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
Dokumenty do odbioru częściowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół odbioru 
częściowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szkice geodezyjne wykonanego odcinka robót, 

• protokoły odbioru robót zanikowych, 

• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót, 

• sprawozdanie z rozruchu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru częściowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową (projekty budowlane i techniczne) z naniesionymi zmianami, 

• dzienniki budowy, 

• protokoły odbioru robót zanikowych, 

• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót, 

• sprawozdanie z rozruchu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dodatkowe wytyczne: 

• dokumentacja powykonawcza – na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona 

pieczątka „Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy, 

• wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 

• kopie KOT, certyfikatów, deklaracji zgodności. KOT kompletne (wszystkie strony) i aktualne 

(należy sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma się znaleźć 

zapis „Zabudowano na budowie dotyczącej Zadania nr …………………………………… + 

podpis kierownika budowy, 

• wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane, 

• z dokumentacji powykonawczej należy wydzielić, jako osobny tom, branżę elektryczną i 

AKPiA, 

• dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy sporządzić osobny spis treści. 

9.1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację 
porealizacyjną: 

1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym i 

technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą; 

2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 

zakończenia robót wraz z wnioskiem; 

3) instrukcję  eksploatacji  przepompowni ścieków/LPT; 

4) dokumentację techniczno-ruchową wszystkich urządzeń; 

5) sprawozdanie z rozruchu; 

6) dokumenty ze szkolenia personelu; 

7) protokoły sprawdzeń i badań. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w formie elektronicznej. Rysunki i 
schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia,  sprawozdania i instrukcje w 
formacie *.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością wyszukiwania). 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy. 

9.1.4 Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji realizacyjnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072) 

i innym obowiązującym prawem w tym zakresie. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 
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wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

9.1.5 Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacj i  

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi na zasadach określonych w umowie.  
Ogólne  procedury  odbioru.  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  
Zasady odbioru końcowego zgodnie z umową. 

9.2. Rozruch. Próby końcowe  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do przeprowadzenia 
rozruchu. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji umowy lub wymagane osobno przez 
Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
ponoszone będą przez Wykonawcę.  
Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z dokumentami składającymi się na 
umowę – zgodnie z wymaganiami. 
Rozruch oczyszczalni ma na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań 
technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawności wykonanych robót. Wykonawca 
wykona rozruch oczyszczalni zgodnie z warunkami umowy.  
Koszty przeprowadzenia rozruchu winny być uwzględnione w cenie ofertowej. Po uzyskaniu 
pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia każdego etapu rozruchu, opisujące przebieg prób, 
wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie rozruchu. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap rozruchu. 
Próby przeprowadzi grupa rozruchowa z udziałem pracowników Zamawiającego, powołana przez 
Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. 
Materiały eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzęt, instrumenty, itp. w ilościach 
niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę i będą 
stanowiły jego koszt. Wykonawca na czas rozruchu zapewnia także niezbędną ilość niezbędnych 
chemikaliów, paliwa, materiały niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń oraz wykonywanie 
badań przez akredytowane laboratoria.  
Rozpoczęcie prób końcowych powinno być poprzedzone: 

• zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem 

wraz z próbami szczelności kanałów,  

• zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po 

montażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

• zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

• zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych 

potwierdzone protokołami, 

• zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 

Celem prób przedodbiorowych jest wykazanie poprawności wykonania robót i wyeliminowanie 
problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i 
sterowania. Próby przedodbiorowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed 
pozostałymi etapami Prób końcowych. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy właściwie 
ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie elementy robót należy przygotować w zakresie 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa. 
W ramach prób końcowych (rozruchu technologicznego pompowni) należy wykonać: 
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• sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji urządzeń,  

• sprawdzenie zgodności kierunku obrotu każdego elementu,  

• test poprawności działania armatury, 

• test poprawności działania urządzeń pomiarowych,  

• test alarmów, 

• regulację poziomów, 

• sprawdzenie działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

• regulację urządzeń do sterowania pracą pomp, 

• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

W ramach prób końcowych należy wykonać także: 

• kontrolę oznakowania,  

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, i urządzeń w 

tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów na rurociągu 

tłocznym, 

• sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.  

 

9.3. Rozruch mechaniczny  

Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na sucho”. 
Próby te przeprowadzane będą bez obciążenia, mają na celu sprawdzenie działania maszyn, 
urządzeń oraz instalacji. Próby rozruchowe  mechaniczne należy rozpocząć od wykonania prac 
przygotowawczych, które powinny objąć swoim zakresem: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy, 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem BHP i ppoż.), ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zerowania 

korpusów urządzeń i konstrukcji, 

• przeprowadzić rozruch próbny urządzeń z napędem elektrycznym, o ile jest to możliwe i 

konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta, 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego w 

celu szkolenia eksploatacyjnego. 

 

9.4. Szkolenie obsługi  

Informacje ogólne 
W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności niezbędne, aby pracownicy 
Zamawiającego w sposób prawidłowy i bezpieczny prowadzili proces przesyłu ścieków. W 
przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez użytkownika będzie posiadał wymagane 
zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub zakres szkoleń 
przewidzianych do przeprowadzenia, po decyzji Kierownika Rozruchu może być z takiego 
szkolenia zwolniony. 

9.5. Instrukcja obsługi i  eksploatacji ,  instrukcje stanowiskowe 

W instrukcji obsługi i eksploatacji należy zamieścić: 

• Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych obiektów, 

• Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków 

pracy, 

• Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
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• Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 

• Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 

• Opis postępowania podczas awarii, 

• Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i 

systemów, 

• Zalecenia BHP i p.poż, 

• Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania 

stanowiska „w ruchu”, 

• Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami. 

 
Wymagania dla instrukcji stanowiskowych: 

• wszystkie stanowiskowe instrukcje obsługi muszą stanowić odrębne opracowania i poza 

umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszą zostać 

wyodrębnione z całości dokumentacji powykonawczej – w oddzielnych teczkach, 

segregatorach, 

• wszystkie instrukcje należy przekazać w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf), 

• wszystkie instrukcje na stronie tytułowej należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem osoby 

opracowującej wraz z datą sporządzenia, zatwierdzającym instrukcje jest Zamawiający 

(należy pozostawić wolne miejsce), 

• każda stanowiskowa  instrukcja obsługi powinna zawierać schemat technologiczny wraz  z 

opisem danego obiektu stanowiącego zawartość danej instrukcji. 

 

9.6. Podstawa płatności  

9.1.6 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i określona w 
ofercie oraz zawarta w umowie na realizację zadania. 
Cena uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty, w tym min.: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT; 

• ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym Wykazie Cen 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
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9.1.7 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.), 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego 
z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące wykonania, 
utrzymania oraz likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy uwzględnić w 
cenie ofertowej. 

9.1.8 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji 
oraz inne niezbędne dokumenty.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Ofercie cenowej. 

9.1.9 Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem,  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

2) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy,  

• oczyszczenie terenu. 

 

9.1.10 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń 
należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

9.1.11 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

9.1.12 Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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• opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządcę dróg. 
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 
 

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

 

Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami. 
Zastosowanie powinny mieć ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później, niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty powinny być wykonane w 
bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowiązującymi w Polsce oraz 
wskazanymi wytycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca powinien posiadać znajomość treści i wymagania tych 
norm. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-01 są wymagania 
dotyczące robót pomiarowych o oznakowania terenu budowy przy robotach związanych z 
przebudową oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  

1.4. Rodzaje robót wg CPV  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:  

• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.5. Określenia podstawowe 

Przez określenia zawarte w niniejszym opracowaniu należy rozumieć: 
POMIAR – działanie, którego celem jest określenie wartości wielkości 
PRZEDMIAR ROBÓT – dokument do przetargu, zwykle przygotowany w standardowej formie, 
zawierający zarówno opisowy wykaz ilości robót i materiałów, określający jakość wykonania, jak i 
inne wymagania dotyczące obiektu budowlanego 
TYCZENIE – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu 
elementów dla wykonania robót budowlanych 
POBIERANIE PRÓBEK – wybór elementów lub porcji materiału w celu utworzenia próbki 
ODPADY NIEBEZPIECZNE – odpady, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne dla ludzi, albo 
które mogą wpływać niekorzystnie na procesy biologiczne 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są:  
paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów głównych trasy 
oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów,  
pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 0,3 m,  
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni),  
słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m,  
świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 
Należy stosować znaki drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów robót i reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości 
elementów robót oraz reperów roboczych wykonane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym:  

• teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,  

• łatami,  

• taśmami stalowymi.  
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.  

3.2. Środki transportu 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora.  
Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne odcinków sieci 
wodociągowej. Punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i 
na żądanie Inspektora Nadzoru dostarczyć szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  

4.2. Zasady prowadzenia robót  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.  

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w Dokumentacji Projektowej.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, 

umieszczonych poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal). 
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4.3. Prace towarzyszące  

Przed przystąpieniem do robót pomiarowych należy opracować inwentaryzację fotograficzną 
terenu robót oraz wytyczyć osie trasy obiektów liniowych. Inwentaryzacja powinna być przekazana 
Inwestorowi w formie elektronicznej – na płycie CD. 

4.3.1. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Ogólne zasady zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót podano w ST-00. 
 

5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR 

5.1. Kontrola jakości robót  

Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

5.2. Badania  i  pomiary 

Badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

• należy sprawdzić wysokości punktów głównych odcinków wodociągowych,  

• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych  

• robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 
 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 
element dokumentów budowy. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót  

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

7.3. Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST-00. 
 

9. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, określenia, oznaczenia 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

• Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

• Instrukcja techniczna G-i. Geodezyjna osnowa pozioma 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
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• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30 poz 163 z 
późniejszymi zmianami) 

• Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące uregulowania i Normy 

• Instrukcje GUGiK 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-02 są wymagania 
dotyczące wykopów, zasypywania wykopów przy robotach związanych z przebudową oczyszczalni 
ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

• likwidację zieleni, 

• wykopy w gruncie kat. I – IV, 

• wykopy w gruncie kat. V – VII, 

• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

• zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

• wykonanie obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 

• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

• rozbiórki obiektów, 

• humusowanie terenu. 

Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wymianę gruntu w miejscach koniecznych zgodnie z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologicznej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 
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1.4. Rodzaje robót wg CPV 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:  

• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.5. Określenia podstawowe  

Przez określenia zawarte w niniejszym opracowaniu należy rozumieć: 
WYKOP – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  
WYKOP LINIOWY - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy 
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.  
WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY (WYKOP WĄSKI) - wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m.  
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY (WYKOP SZEROKI) - wykop o szerokości i długości dna 
większej od 1,50 m.  
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  
WYKOP PŁYTKI - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m.  
WYKOP ŚREDNI - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 m do 3,0 m.  
WYKOP GŁĘBOKI - wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m.  
DOKOP - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
ODKŁAD - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.  
PLANTOWANIE TERENU - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości 
zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w 
robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.  
ROZPLANTOWANIE (ODKŁADU LUB ZIEMI WYDOBYTEJ Z WYKOPU LUB ROWU) - jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie.  
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru w PN. 
WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru w PN.  
GRUNT BUDOWLANY - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.  
GRUNT NATURALNY - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.  
GRUNT ANTROPOGENICZNY - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 
przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne 
itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.  
GRUNT RODZIMY - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi.  
Rozróżnia się następujące grunty rodzime:  

• skaliste,  

• nieskaliste mineralne,  

• nieskaliste organiczne.  
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GRUNT NASYPOWY - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.  
GRUNT SKALISTY - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 
wymiar bloku > 10,0 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 
(rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa.  
GRUNT NIESKALISTY - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 
skalistego.  
GRUNT SPOISTY - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny 
wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę 
plastyczności.  
GRUNT NIESPOISTY (SYPKI) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego.  
PODŁOŻE - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką 
lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.  
CHODNIK – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
GRUBOŚĆ WARSTWY ZAGĘSZCZENIA - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jej zagęszczeniem.  
GŁĘBOKOŚĆ PRZYKRYCIA - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.  
STREFA UŁOŻENIA PRZEWODU - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę.  
ZASYPKA WSTĘPNA - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
ZASYPKA GŁÓWNA - wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Grunty –  wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru 
inwestorskiego. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym, niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Nadzór inwestorski 
może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

• ziemia urodzajna. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostk
i 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 

niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,02 mm 

 0,063 mm 

 
% 

 

 15 

 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
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Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnis-tości 

U15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL 

 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym  

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej 2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głęb. 
przemarzania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 

2.2. Odwodnienie wykopów  

Mając na uwadze opinię geotechniczną przy realizacji niezbędnych prac ziemnych podczas 
niniejszej inwestycji zakłada się brak konieczności pompowania wody   z wykopów. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 
opadowych w celu wyeliminowania negatywnego działania tych wód na wykop, powodując np. 
rozluźnienie podłoża. Przed negatywnym działaniem wód opadowych na wykop zabezpiecza 



 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

odpowiednio wyprofilowany teren wokół wykopu. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać 
jego stateczność.  

2.3. Składowanie materiału  

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu, a następnie 
wywieziony na odkład.  
Elementy szalunków należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 
przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 
kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które 
zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. Słupy należy układać poziomo na 
przekładkach drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w 
pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.2. Środki transportu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z m.in. następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

• piły mechaniczne, 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• zagęszczarki wibracyjne, 

• zestaw do odwadniania wykopów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową 
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wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające                      
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4.2. Metody wykonania wykopów  

Uwaga: Przed wykonaniem wykopu należy wykonać próbne przekopy dla ustalenia, czy na terenie 
inwestycji faktycznie nie znajduje się żadne uzbrojenie podziemne. Sposób wykonania wykopów 
powinien być zgodny z projektem.  
Projektuje się wykopy otwarte (mechaniczne i częściowo ręczne), wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych – zabezpieczenie szalunkiem systemowym pełnym w przypadku 
rurociągów. Wykopy należy wykonywać według PN-B-10736 i PN-EN 1610. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą 
górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy opracować inwentaryzację 
fotograficzną terenu robót oraz wytyczyć osie trasy obiektów liniowych. Inwentaryzacja powinna 
być przekazana Inwestorowi w formie elektronicznej – na płycie CD. O fakcie przystąpienia do 
robót powiadomić właścicieli terenu. Teren objęty bezpośrednio robotami należy ogrodzić i 
oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości co 
najmniej 0,7 m. Jeśli nad wykopem ma być wykonany mostek dla przejazdu środków 
transportowych, musi być wykonany z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Roboty ziemne 
wykonywać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736. 
W razie konieczności pozostawienia otwartych wykopów, np. na czas nocy przewiduje się ich 
zabezpieczanie przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt poprzez przykrycie 
siatką o odpowiednim rozmiarze oczek. Ponadto codziennie przed rozpoczęciem prac oraz przed 
zasypaniem, wykopy należy sprawdzać pod kątem obecności w nim zwierząt i w razie wykrycia 
przenieść je w bezpieczne miejsce. 

a) Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

Tablica nr 1 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002 

DN 

Minimalna szerokość wykopu (OD +x) m 

Wykop oszalowany 
Wykop nieoszalowany 

P > 60° P < 60° 

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,70 OD + 0,40 

350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 
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W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą 
wykopu lub jego oszalowaniem. 
Gdzie: 
OD  - jest zewnętrzną średnicą przewodu [m] 
(P – kąt nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu) 

Tablica nr 2 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

Głębokość wykopu [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,00 Nie jest wymagana minimalna szerokość 

> 1,00 i < 1,75 0,80 

> 1,75 i < 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

4.3. Zabezpieczenie ścian wykopów  

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi wykonane z deskowań systemowych składających 
się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad poziom 
przylegającego terenu.  
Szalunki zapuszczone w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowić będą jego 
obudowę – zabezpieczenie ścian wykopu, jak również zabezpieczenie wykopu przed napływem 
wody gruntowej. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów 
wykopów oraz dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. 

4.4. Podsypka i obsypka rurociągów  

W przypadku, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np. w gruntach niestabilnych, 
zastosować podłoże wzmocnione. 
Wg projektu należy zastosować podsypkę piaskową o grubości 20 cm. Podsypkę wykonać z 
gruntu piaszczystego (piasek gruby o frakcji 0,50 – 1,0 mm). Przed ułożeniem rurociągów, 
podsypkę w dnie wykopu należy wyrównać i ukształtować. 
Obsypkę rurociągów wykonać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury z jednoczesnym ich 
zagęszczeniem. Obsypka winna sięgać poziomu sklepienia rurociągu. Do obsypki należy użyć 
gruntu drobnoziarnistego (piasek drobny o frakcji  mniejszej niż 0,25 mm). 
 Powyżej obsypki zastosować układaną także warstwami (z materiału o właściwościach takich jak 
podsypka) zasypkę wstępną o całkowitej grubości wynoszącej co najmniej 0,3 m. Należy 
zachować ostrożność przy zagęszczeniu podsypki górnej, aby uniknąć unoszenia się rurociągów 
sieci.  
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki w drodze wojewódzkiej zgodnie z wydanymi przez ZDW 
warunkami.   
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej 
lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Wszystkie roboty powinny być wykonywane 
zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych  i ciepłowniczych. 

4.5. Zasypywanie wykopów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(zasypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.  
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Przy zasypywaniu wykopu należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. Grunt użyty do zasypki 
powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien być 
zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Warstwę ostatnią o grubości 20 cm, licząc od 
poziomu terenu, należy uzupełnić kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0 – 31,5 
mm. 
Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna 
uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy 
piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10). Nie należy stosować chudego betonu, 
który nadmiernie zakłócałby warunki posadowienia. Szalowanie powinno być usuwane w miarę 
postępu zasypki wykopu. 

4.6. Gospodarka odpadami 

- Nie należy zanieczyszczać wydobytych z wykopów mas ziemnych. Biorąc pod uwagę 
zapisy Ustawy o odpadach, nadmiar mas ziemnych nie może być zakwalifikowany jako odpad. 
Ponadto, ewentualny nadmiar mas ziemnych w miarę możliwości rozplantować w granicach terenu 
inwestycji. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu na terenie budowy. Grunty i materiały nadmiarowe lub 
nieprzydatne do budowy, powinny być przekazane podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania 
odpadami. 
- Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować teren baz zaplecza i 
przekazać Inwestorowi teren zaplecza bez odpadów, które przekaże wcześniej odbiorcom 
posiadającym stosowne decyzje na gospodarowanie odpadami i zgodnie z obowiązującym na 
terenie Gminy Cybinka systemem gospodarowania odpadami. 

4.7. Prace towarzyszące  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.  
 

5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR 

5.1. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego - polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. Należy zwrócić uwagę na właściwe ujęcie i 
odprowadzenie wód opadowych. 

5.2. Badania  i  pomiary 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego: 
 

    Tablica nr 3 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą szablonem, łatą o długości 3 m                  

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 

20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu  

3 
Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 
 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni wykopu  

6 Pomiar równości skarp  

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstpępach              

co 20 m oraz w punktach wątpliwych 
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Przy badaniach do odbioru robót ziemnych należy zastosować się do poniższych zasad: 

• szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10 cm,  

• rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych. 
 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

Ogólne zasady dla dokumentów budowy podano w ST-00. 
Oprócz podstawowych dokumentów należy także przedstawić następujące dane i dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora,  

• dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane 
roboty fundamentowe lub ziemne,  

• atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,  

• uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót  

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Obmiar robót  

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości układanych przewodów 
łącznie z wykonaniem umocnienia ścian wykopów oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi. 
 

7.3. Obmiar robót tymczasowych  

Koszty poszczególnych robót tymczasowych powinny być rozłożone w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. Przy obmiarze robót tymczasowych należy wziąć pod uwagę: 

• Ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• Opłaty za zajęcie pasa drogowego 

• Odwodnienia wykopów 

• Aktualizację uzgodnień 

• Badania i atesty 

• Geodezyjne wytyczenie trasy 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Zasady odbioru robót  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych, 
(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć:  

• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  

• obudowy wykopu,  

• zejścia do wykopów,  

• podłoża,  

• ścianki szczelnej. 
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy  

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

• pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,  
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• projekt techniczny przewodu,  

• dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące:  
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
- wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej,  
- poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów,  
- stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego,  
- stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót,  

• dziennik budowy,  

• dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  

• specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości 
prac. 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania:  

• podłoża naturalnego - bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 
stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności,  

• podłoża wzmocnionego - sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z 
dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,  

• dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w 
trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,  

• dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z 
dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co 
najmniej o 30 m, stanu oszalowania wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy 
robotników,  

• wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż  co 20 m).  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 

8.3. Odb iór  techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy wykonać następujące badania:  

• zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu,  

• zasypka główna, usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z 
wymaganiami projektowymi. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.4. Zasady podstaw płatności 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego.  
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty na podstawie obmiaru za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
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• wykonanie wykopów,  

• oszalowanie ścian wykopów,  

• wykonanie podłoża pod rurociągi,  

• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.  
Ceny te obejmują:  

• robociznę bezpośrednią o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności będą obliczane jako ceny robót, w których 
uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót towarzyszących i robót 
tymczasowych.  
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe 
robót nie zawierają podatku VAT.  
 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne  
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego.  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 ze zmianami),  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991, poz. 351 ze 
zmianami),  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze 
zmianami),  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. NR 14, poz. 60 ze zmianami). 

8.3. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
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8.4. Inne dokumenty 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB - 2005 r., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-03 są wymagania 
dotyczące rozbiórki obiektów przy robotach związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w 
Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów dróg i 
chodników, ogrodzeń, obiektów budowlanych, infrastruktury istniejącej kolidującej, które okażą się 
niezbędne do  realizacji zadania. 

1.4. Rodzaje robót wg CPV 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:  

• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

2. MATERIAŁ 

Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i 
urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu. 
Zamawiający wymaga przekazania wyłącznie zdemontowanej armatury, instalacji i urządzeń i 
wszelkiego osprzętu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• palniki acetylenowe, 

• koparki, 

• drobny sprzęt pomocniczy. 

 

1.6. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą 
składowane na terenie oczyszczalni ścieków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Pozostałe materiały z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
odpadach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowne karty zagospodarowania odpadów. 
Wszystkie koszty związane z tymi działaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Wymagania szczegółowe 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, 
dostępne  dla wykonawcy  składowisko odpadów. Wszystkie odpady powstałe przy realizacji 
przedmiotu zamówienia winny być potwierdzone kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą o 
odpadach. Wykonawca jest zobowiązany również do prowadzenia ewidencji wytworzonych 
odpadów. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
Nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). 
Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować.  
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 
miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w części 
dotyczącej „Roboty ziemne”. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem 
Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
Szczegółowe  zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania w części dotyczącej wykonywania robót ziemnych. 
 

6. OBMIAR 

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w cenie ryczałtowej 
zaoferowanej przez Wykonawcę. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi 
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

1.7. Podstawa płatności  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  
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E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
ST – 04 

ROBOTY ODTWORZENIOWE DROGOWE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-04 są wymagania 
dotyczące robót odtworzeniowych drogowych przy robotach związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje: 

• podbudowy, 

• nawierzchnie, 

• zagospodarowane przepompowni ścieków. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 

• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

• Wykonanie warstwy podsypkowej, 

• Wykonanie podbudowy. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 

• Wykonanie nawierzchni drogowych (nowe i odtworzenie), 

• Wykonanie nawierzchni chodników (nowe i odtworzenie), 

• Osadzenie krawężników betonowych, 

• Osadzenie obrzeży betonowych. 

1.4. Rodzaje robót wg CPV  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg   
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1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   
Ponadto: 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
cementu. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 

2. MATERIAŁ 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 
d

D

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
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Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 

być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= 

60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 13043:2004. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

 

  Wymagania dla 

kruszyw łamanych 

przeznaczonych 

na podbudowę 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 właściwości 

  zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 

więcej niż 
5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 
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4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej 

niż 

1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

50 

 

35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 

niż 
3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 

25 cyklach zamrażania, %(m/m), 

nie więcej niż 

5 10 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż 
- - 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

1 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 

podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 

ściskanie próbek 

nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

  po 7 

dniach 

po 28 

dniach 
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1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 

lub podbudowa pomocnicza dla 

KR2 do KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 

górna część warstwy ulepszenia 

słabego podłoża z gruntów 

wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji 

nawierzchni na podłożu z gruntów 

wątpliwych i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 

1,5 

 

 

0,6 

 

- Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-

B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót. 

- Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 

Lp. 

Właściwości Wymagani

a 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie 

mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 

więcej niż: 

 

30 

15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 

poniżej: 

1 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw. 

- Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta 

do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 

wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą 

i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub 

kruszywa cementem. 

Nawierzchnie  

a) Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
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Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 

100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość   3,0 mm, 

− grubość     5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
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− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 

SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

− rysy i spękania 

− kolor według katalogu  

producenta 

− przebarwienia 

 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 
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− plamy, zabrudzenia niezmywalne 

wodą 

− naloty wapienne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 

− dopuszczalna wielkość (długość i 

szerokość) 

 

2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 

naroży przylicowych 
niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 

− dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

• piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 

lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo 

miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13043:2004, 
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− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 

poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny 

materiał zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
b) Płyty chodnikowe betonowe  

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 

trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla gat I 

nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 

zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

- Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 

Na podsypkę należy stosować piasek. 

c) Krawężniki betonowe uliczne  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 20cm, 
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− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 15cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 12cm, 

− wysokość 25cm, 

− promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)   -  8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) -  3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

- Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 13139:2003. 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 
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2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

3) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy C8/10. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-

EN 13043:2004. 

6) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

 
d) Obrzeża betonowe  

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 8cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 3cm. 

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 6cm, 

− wysokość 20cm, 

− promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)    -  8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  -  3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek - 

wymaganiom PN-EN 13139:2003. 

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.3.1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Nadzór 

inwestorski może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Wykonanie warstwy posypkowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

− mieszarek stacjonarnych, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw 

należy stosować betoniarki. 

Wykonanie nawierzchni z płyt  betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki, 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 
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− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 
1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Nadzoru 
inwestorskiego wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Nadzór 
inwestorski i utylizowany. 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 11. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 11.  
 

Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 

korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór inwestorski oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

b) Wykonanie warstwy podsypkowej  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót. 
 

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, 
warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzór inwestorski. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża wykonawcę robót. 
 



 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa z 
kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, 
jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie 
najbliższych 7 dni. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w 
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z 
cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 
warstwy. 
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może przekraczać 

(kategoria ruchu KR 2  KR 6): 

• podbudowa pomocnicza   - 6%, 

• ulepszone podłoże    - 8%. 

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone powyżej, 
przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w 
niniejszym PFU. 
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Nadzór inwestorski po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczać 22 cm. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie 
warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
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Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego 
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszym PFU. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
wykonawcy. 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy 
wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 
minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru 
inwestorskiego, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego 
podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 

Nadzór inwestorski, 
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• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Nadzoru inwestorskiego. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Nadzoru inwestorskiego. 
  
Nawierzchnie 

a) Wykonanie nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Nadzoru inwestorskiego. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie 
styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek 
stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność 
betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez 
nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 
przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego 
napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od 

wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać  3 
mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół 
wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej 
było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać 
do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 
45  minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 
nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać 
szczelinę roboczą. 
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Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem 
powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, 
wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - 
mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką 
warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 
10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi 
tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Nadzoru inwestorskiego. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 

• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno 
być wykonane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 

grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, 

do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 
ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu 
pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 
mm i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 

grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 

mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się 

różnić więcej niż  10%. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na 
gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10oC przy bezdeszczowej, 
możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być 
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Przed 
wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 
asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. 
Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą 
zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 

b) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
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• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

• podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 
od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Nadzór inwestorski może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
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bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

• piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

• zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza 
niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 



 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 
jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 

c) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien 

wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże 
z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i 

zagęszczone do Is  1,0, 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej 
od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28  20 MPa, powinno być wykonane w 
głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem 
spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku 
wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą 
zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową. 
 

d) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika 
od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 

e) Osadzenie obrzeży betonowych 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, 
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm 
poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 

1.6. Kontrola jakości  

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Kontrola jakości - podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 wskaźnik 
zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 17 pkt. 5. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

b) Warstwa podsypkowa  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w niniejszym PFU. 
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy 
na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w 
dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być 
większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
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wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszego 
PFU. 
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z 
częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Nadzoru inwestorskiego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w 
pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Nadzoru inwestorskiego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 
%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej   10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy, tj.: 

• moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m wg 

BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 24, 

• ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 24 punktach na każde 1000 m wg BN-

70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 24. 
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Tablica 24. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS   

nie mniejszy niż 

Maksymalne 

ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa 

 40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór inwestorski. 
Koszty tych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w 
celu akceptacji. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w PFU. Próbki do 
badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 
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Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk należy 
formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji 
spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym 
PFU. 
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany 
przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić właściwości 
podane w niniejszym PFU. 
Badania wody wg PN-EN 1008:2004 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 
%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej 
niż: 

• dla podbudowy zasadniczej   10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość 
i ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na 
koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 
mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te wykonawca 
wykona na własny koszt. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt wykonawcy. 
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Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na 
koszt Wykonawcy. 
 
Kontrola jakości - nawierzchnie 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni betonowej: 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości projektowanej 

(istniejącej) o więcej niż  5 cm. 
Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN-68/8931-
04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach pozostałych klas. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km, i nie mogą 
one przekraczać 6 mm 
Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km, i powinny 

być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją  0,2 %. 
Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 

(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać  1 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej (istniejącej) o 

więcej niż   5 cm. 
Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia) o więcej niż  

 1 cm. 
Sprawdzanie szczelin   
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi Nadzoru inwestorskiego. 
Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność  
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu próbek z 
wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 
 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać: 

• w zakresie betonowej kostki brukowej 

• aprobatę techniczną, 

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Nadzór inwestorski, 

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2 PFU, 

• w zakresie innych materiałów 

• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 30. 
 

Tablica 30. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z 2.16  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z 2.16  

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

Zgodnie z 2.16  

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg pktu 2.16.4.5; 

odchyłki od 

projektowanej grubości 

1 cm 

5 Badania wykonywania 

nawierzchni z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm; -2 

cm 

 d) równość w profilu 

podłużnym (wg BN-

68/8931-04 łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze 

prześwitu klinem 

cechowanym oraz 

przymiarem liniowym 

względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

po-     wierzchnią do  8 

mm 

 f) spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą 

Jw. Odchyłki od 

zatwierdzonej 
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niwelacji) dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i 

pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu 

dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 2.16.6.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 

i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg zatwierdzonej 

dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Nadzoru inwestorskiego 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
31. 
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Tablica 31. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 

i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg PFU 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w PFU – 

tabela nr 26 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 2.16.4.5 niniejszej specyfikacji 

 
Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych  
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w PFU. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami PFU i 
aktualnych norm. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta:  

• szerokości do 3 m:  1 cm, 

• szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

• szerokości koryta:  5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 4 niniejszego PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać   1 cm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami w niniejszym PFU. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
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Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 
 
Krawężniki betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 
z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami PFU. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 

dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 
być zgodne z niniejszym PFU. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może  przekraczać 1 cm. 
Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
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• Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

Obrzeża betonowe 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PFU. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w PFU. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 4, 

• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 4, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

5. OBMIAR 

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej za realizację zadania. 
Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu.  
 

6. PRZYJĘCIE ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi 
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 
zakryciu.  

1.7. Podstawa płatności  

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z 
robotami drogowymi. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

3) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

4) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

6) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

8) PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

9) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 

10) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

11) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

12) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

13) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

14) PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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F. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-05 są wymagania 
dotyczące robót budowlanych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  
gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  

1.4. Definicje 

Określenia podstawowe 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studni kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków. 
Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Przepompownia ścieków - Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Lokalny Punkt Tłoczny - Obiekt budowlany wyposażony w zespół pompowy, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
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Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków. 
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w 
skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 
ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności. 
 

2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są min.: 

• rury grawitacyjne i ciśnieniowe  z PEHD, 

• kształtki do rur PEHD 

• rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PEHD,  

• rury  i kształtki z PVC, 

• rury i kształtki ze stali nierdzewnej 0H18N9 (1.4301), 

• elektroda IWO XF 347 lub równoważne (do łączenia elementów ze stali nierdzewnej 

0H18N9) 

• łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 

stali nierdzewnej, 

• włazy kanałowe żeliwne typu C o nośności 15 t, 25 t, typu D o nośności 40 t, 

• stopnie żeliwne złazowe, 

• beton C12/15, beton C8/10, beton C35/45, 

• zaprawa cementowa 

• piasek na podsypki, 

• studnie betonowe, żelbetowe oraz tworzywowe. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami PN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości 
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
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Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez 
śladów zniszczeń i uszkodzeń. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 
ubytków.  
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i 
charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Parametry rur PEHD i PVC. 
Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD i PVC 
Rury PEHD: 

• PEHD PE100,  

• min. PN10,  

• SDR17. 

Rury PVC: 

• lite, 

• rury: klasa S (8 kN/m2, SDR=34) – w ciągach komunikacyjnych, 

• rury: klasa N (4 kN/m2, SDR=41), 

• medium: ścieki sanitarne 

• rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 

1401:1999. 

 
Studzienki  kanalizacyjne 

a) Studzienki betonowe 

Głównymi elementami studzienek są: 

• dno studni betonowej (dennica); 

• kręgi betonowe/żelbetowe; 

• zwężki redukcyjne betonowe/żelbetowe; 

• pierścienie dystansowe betonowe/żelbetowe; 

• płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe; 

• płyty pokrywowe żelbetowe; 

• włazy typu ciężkiego lub lekkiego (zależnie od lokalizacji); 

• izolacja przeciwwodna, 

• beton sierczanoodporny. 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek typu BS. Uszczelka BS 
jest uszczelką gumową, stożkową a jej konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż przy 
użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. Przejścia kanałów przez ściany 
studzienek betonowych wykonane powinny być jako szczelne uniemożliwiające infiltrację wody 
gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na fundamencie z betonu 
min. C15/20, gr. 20 cm. 
Obsypkę studni należy wykonać ze żwirków. Materiałem zasypu warstwy ochronnej może być 
grunt rodzimy o ile tworzą go grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste lub gliniasto-piaszczyste 
bez grud, kamieni i innych ostrych przedmiotów. Przy gruntach ilastych, zbitych iłach gruntach 
nasypowych z gruzem, rurociąg należy otoczyć 20-30 cm warstwą gruntu piaszczystego bez grud i 
kamieni.  
Zewnętrzne ściany studni w uzasadnionych przypadkach należy pokrywać izolacjami 
przeciwwodnymi (lepikiem asfaltowym), nakładanymi w 2 warstwach. 
Stosować kręgi z wmontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi. W razie ich braku, stopnie w 
kręgach betonowych należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 
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co 25 do 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm.  Stosować dennice z gotowymi otworami i 
uszczelkami.  

b) Włazy kanałowe  

Elementy pokrywowe (zwężki, płyty ) z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o 
średnicy Ø625 mm: 

• włazy zgodne z PN-EN 124:2000, 

• klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni 

włazy dostosowane do obciążenia min. 40 T, 

• w ciągach jezdnych włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. 

 

3. TRANSPORT 

Rury można przewozić transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym, a przestrzeń 
ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur 
musi być każdorazowo dostosowany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami 
uregulowany jest odnośnymi przepisami dotyczącymi ruchu na drogach publicznych. Rury powinny 
być załadowane i rozładowane w sposób fachowy. Przy pracach za- i wyładunkowych oraz 
podczas transportu rur należy unikać uderzeń. Do przenoszenia rur należy stosować pasy 
parciane. Ponieważ wykluczone są jakiekolwiek obciążenia punktowe, w trakcie rozładunku nie 
wolno używać haków, lin stalowych, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach. 
Montaż luźnych elementów wyposażenia studzienek należy wykonać dopiero na Terenie Budowy. 
Do rozładunku studzienek można użyć dostępnych w handlu zawiesi studziennych, gdyż ich 
ukształtowanie nie powoduje uszkodzeń rur studziennych. 

3.1. Składowanie  

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Umowy podatne na uszkodzenia 
mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

− Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 

metod przeładunku. 

− Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

− Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2 m. 

− Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 

wkładki itp.). 

− Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 

w opakowaniach fabrycznych. 

− Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

− Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
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− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 

− Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w 

całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

− Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 

UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z 

zaleceniami dostawcy elementów. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż  rurociągów ciśnieniowych  rur z PVC 

a) Ogólne warunki montażu kanałów z PVC 

Zaleca się montaż  przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W 
niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi 
na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z  
zatwierdzonym Projektem. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 
b) Łączenie rur 

Metoda łączenia 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 
Łączenie kielichowe 

• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 

• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym 

• Łączone elementy ułożyć współosiowo  

• Włożyć koniec bosy do kielicha 

• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia 
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• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 

specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich, a jedynie 

jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego 

• Połączenia kołnierzowe 

• Połączenia z armaturą żeliwną kołnierzami dla PN10 poprzez kształtki przejściowe 

PVC/żeliwo 

 
UWAGA!  
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle 
do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
 
c) Podsypka 
 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego 
na rzędnej posadowienia kanału  
Wysokość podsypki powinna wynosić 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  

 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 
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Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją. Odchylenia osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości 
dopuszczonych w PN-EN 1610:2002. 
Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 
e) Bloki oporowe 
 
Na łukach, kolanach, korkach i odgałęzieniach należy wykonać zabezpieczenia w postaci bloków 

oporowych. 

f) Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest 
możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia 
się rury.  
 
g) Oznaczenie trasy/oznaczenie rurociągu 

Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 
cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 
 
h) Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
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i) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy 
wykonać wykop otwarty w odległości 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym 
przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 
 
j) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Norma PN-EN 1610:2002. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem wody, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5mm 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

Montaż  rurociągów grawitacyjnych  rur z PVC 

a) Ogólne warunki montażu kanałów z PVC 
Zaleca się montaż  przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W 
niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi 
na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
b) Łączenie rur 
Metoda łączenia 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 
Łączenie kielichowe 
Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
Łączone elementy ułożyć współosiowo.  
Włożyć koniec bosy do kielicha. 
Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
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Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 
stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 
specjalnego oprzyrządowania.  
Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
 
UWAGA!  
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle 
do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 
 
c) Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego 
na rzędnej posadowienia kanału  
Wysokość podsypki powinna wynosić 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej 
niższej do wyższej. Badania oraz sprawdzenie odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego 
w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-EN 1610:2002. 
Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 
e) Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.  
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Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest 
możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia 
się rury.  
 
f) Oznaczenie trasy/oznaczenie rurociągu 
Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 
cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 
 
g) Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
 
h) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy 
wykonać wykop otwarty w odległości 2,50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym 
przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 
 
i) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. Wg tej normy głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30 cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
Montaż  rurociągów ciśnieniowych z HDPE 

a) Ogólne warunki  montażu przewodów HDPE 
Montaż przewodów z HDPE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
W przypadku konieczności zgrzewania HDPE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko do 
zgrzewania namiotem. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem. 
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Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
b) Metody łączenia rur, kształtek i armatury 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek HDPE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 
Zgrzewanie doczołowe rur z HDPE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 
o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie 
zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane 
przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 
Zgrzewanie rur z HDPE  przy pomocy złączy  elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z HDPE (oczyszczone także przez usunięcie 
warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w 
określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu 
w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 
relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w 
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej HDPE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogą być również przy połączeniach rur HDPE z 
armaturą stalową. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami 
z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 
 
c) Podsypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego 
na rzędnej posadowienia kanału.  
W przypadku występowania gruntów organicznych należy zastosować podsypkę piaskową o 
grubości 15 cm (po zagęszczeniu). Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 
60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 



 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby 
osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku i spadku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Dopuszczalna 
wartość promienia wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. Przykładowo można przyjąć 
następujące wartości promienia wygięcia rur: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 

• 35 x D (przy temp. + 10°C), 

• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury z PE mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 
e) Bloki oporowe 
Na załamaniach trasy zbliżonych do 90 st. należy stosować bloki oporowe. 
 
f) Obsypka rurociągu 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest 
możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia 
się rury.  
 
g) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu 
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Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 
cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 
 
h) Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
 
i) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy 
wykonać wykop otwarty w odległości 2.50 m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym 
przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0 m. 
 
j) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Norma PN-EN 1610:2002. Głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30 cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
k) Dezynfekcja 
Po zakończeniu robót rurociągi sieci wodociągowej należy poddać płukaniu a następnie wykonać 
ich dezynfekcję. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
aktualną normą. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać 
dezynfekcję przewodów roztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktualną normą. Po 48 godz. 
przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej 
objętości płukanego odcinka sieci. W projekcie należy podać miejsce poboru wody do płukania i 
miejsce zrzutu wód po płukaniu przewodów wodociągowych. Zabrania się zrzutu wód po płukaniu 
do kanalizacji deszczowej. Koszt wody i chemikaliów wykonawca uwzględni e cenie ofertowej. 

4.1. Sprawdzenie wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej tłocznej  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności.  
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
Polskich Normach, WTWiOR oraz WTWOiRTS . Niezależnie od wymagań określonych w normie 
należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

• W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 

czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 

nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
 
Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-EN 1610:2002, WTWORTS oraz WTWOR.  
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

a) badanie na eksfiltrację: 

• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu  

• poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 

• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m  

• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

 
b) badanie na infiltrację: 

• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
 

5. OBMIAR 

Roboty związane z wykonaniem sieci sanitarnych, międzyobiektowych i technologicznych 
realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z 
części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
Dla robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w umowie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

5.1. Przyjęcie robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi 
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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5.2. Podstawa płatności  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem sieci 
sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę 
ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia sieci sanitarnych oraz innych robót 
związanych z nimi. 
 

6. PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca będzie stosował się do poniższych norm: 

• ATVA127 – Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kanałów i przewodów kanalizacyjnych. 

• ATV A161 – Obliczenia statyczne rur przeciskowych. 

• PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów w systemach grawitacyjnych. 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych. 
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G. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
ST – 06 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, 
remont obiektów 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 
Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska. 

1.2. Przedmiot i  zakres STWiORB 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-06 są wymagania 
dotyczące zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy realizacji robót 
dotyczących przebudowy w ramach opracowania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej,  gmina Lubsko”. 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zapisy objęte Specyfikacją Techniczną dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej w ramach przedmiotowego opracowania:  

• Wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką – nowe ogrodzenie o wys. do 1,5 m 

• Wykonanie nowych utwardzeń na części działki z kostki typu polbruk 

• Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• Wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• Likwidacja poletek osadowych  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Budowa przyłącza wodociągowego 

• Przebudowa kanału dopływowego ścieków surowych 

• Budowa rurociągu tłocznego z LPT 

• Rozbiórka budynku dmuchaw 

• Budowa budynku dmuchaw 
Ścieki transportowane są istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Kanał Tucholski.  
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników obejmuje: 

• wykonanie trawników,  

• ewentualne wykonanie nasadzeń krzewów i drzew zniszczonych w trakcie realizacji robót 

oraz wynikających z decyzji administracyjnych, 

• odtworzenia terenu. 

 

2. MATERIAŁ 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Trawniki 
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
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warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr 
normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego PFU w 
zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego samego typu co 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

• równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

• przewodnik wyraźnie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 

• dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 

które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 

korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki 

starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. 

wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i 

iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 

• szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin, 

• materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Nadzór inwestorski lub Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
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• martwica i pęknięcia kory, 

• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

• więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt: 

• glebogryzarka, pług, kultywator,  brona, 

• brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 

• kosiarka do trawników, 

• świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

• opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

• małe narzędzia ręczne. 

3.1. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wykonanie trawników 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach 

nie wyższych niż 2 m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, 

na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
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Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

• teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 

należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 

nawozowaną, 

• podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 

15cm, 

• teren powinien być wyrównany, 

• przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 

brona talerzową lub zgrabiarką, 

• siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 

września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Nadzór inwestorski, 

• na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

• na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

• po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 

umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 

talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

• powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

• chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 

Inspektorat Ochrony Roślin, 

• poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 

siew uzupełniający. 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 

• kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 

10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

• ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 

• koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i 

w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 

gatunku traw, 

• w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 

selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 

miesięcy od założenia trawnika. 
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• niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno 

być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w 
ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 

• na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 

• od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 

potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas. 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

• azot (N)   1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 

• fosfor (P)  0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika 

• potas (K)   0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Nadzór inwestorski powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
Sadzenie drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

• dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 

jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach - 

15.03 - 30.11, 

• przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 

• dołki  pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną, 

• rośliny winny  być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 

cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 

rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

• korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

• drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w 

połowie wysokości pnia, 

• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa 

(sięgać pod „koronę”), 

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 

• drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 
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przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 

• przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 

• drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw., 

• drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 

• krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 

• drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 

gatunku. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 

• podlewanie w zależności od potrzeb, 

• odchwaszczanie, 

• nawożenie, 

• poprawianie misek, 

• kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 

• rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 

• przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i 

formujące), 

• ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg 

zaleceń projektowych, 

• nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 

• dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania 

przyczyny). 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 
Trawniki 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
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• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

• ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

• prawidłowości wałowania terenu, 

• zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 

• gęstości wysiewu, 

• prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

• okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

• dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

• głębokość murawy, 

• obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

• zaprawy  ziemią urodzajną, 

• zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

• zasilenia nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

• zgodności z Rysunkami, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 

• w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
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6. OBMIAR 

Roboty związane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu realizowane w ramach 
niniejszego umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej. 
Dla robót związanych z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu nie wprowadzono w 
umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi 
inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni oraz 
zagospodarowania terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót związanych z realizacją 
zieleni oraz innych robót związanych z nimi. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


